
校企联合开发地下工程与隧道工程施工技术

岗前培训视频资源包
技 术 指 标 要 求

一、项目建设基本内容

1．项目制作标准

（1）教育性

①资源建设内容符合专业培养方案和课程标准；

②资源有利于激发学生的学习动机和提高学习兴趣；

③资源利用率高，教师经常利用资源进行教学，学员经常利用资源进行自主学习；

（2）科学性

①资源分类合理，属性描述准确、详细；

②资源内容正确，没有科学性错误，文字、符号、单位和公式等符合国家标准。

（3）技术性

①资源运行的技术要求与现行浏览器相符，没有导航、链接错误，容错性好；

②操作方便、灵活，启动时间、链接转换时间短；

③画面放大时不出现马赛克现象。

（4）艺术性

①媒体制作精细，色彩搭配协调，视觉效果好，符合视觉心理，凸显专业特色，吸引力强，激发学习兴趣；

②文字、图片、音/视频、动画与教学主题紧密衔接，搭配协调合理。

二、项目实现具体要求

1．标准化视频制作
采用16:9标清录制，后期按教学需求剪辑，要求标准化操作步骤清晰合理，字幕准确，讲解录音采用普通话。每一种设备视频内容均包含设备的完整使用过程及基本的维护维修内容。视频基本结构包括为片头、介绍（文字）、结构组成、规范化使用操作方法、基本维护、片尾。资源最后呈现方式为标清AVI格式。

2．服务要求

（1）投标人为招标人至少提供3年后续服务。

（2）一站式服务

投标人必须具有职业教育课程开发的相关经验，参与过国家级骨干校、示范校课程及专业资源库建设项目。投标人需要熟悉国家级精品资源共享课建设技术要求（2012年版），并有开发国家级精品资源共享课资源库的经历；投标人应具有参与并完成过同类院校相关专业视频采集工作。
（3）协助项目建设验收

（4）定制服务

投标人必须同时具备二维动画制作、三维动画制作、视频拍摄合成制作的能力，本项目不接受联合体投标。

（5）驻校服务

在项目建设期间，投标人需派专业技术人员（不少于3人）提供驻校服务，便于与专业教师沟通交流，领会教师资源开发意图，制作方到场与教师面对面进行沟通、制作、修改。

3．版权要求

版权归属于招标人。投标人必须为招标人制作属于招标人自有版权的信息化产品，投标人应协助招标人为视频产品等申报相关教育教学项目评优工作，投标人只有制作人署名权。

三、投标人的资格条件

投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定：

（1）注册资金达100万（含），具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

四、采集制作内容
	分项目名称
	内容摘要
	所需资源
	开发制作技术要求（验收标准）
	说明（时长）
	资源数量

	地铁车站施工中的降水施工
	轻型井点降水施工
	视频
	基坑周边轻型井点布置，降水过程演示，井点放线定位—安装高位水泵—凿孔安装埋设井点管—布置安装总管—井点管与总管连接—安装抽水设备—试抽与检查—正式投入降水程序。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	喷射井点降水施工
	视频
	基坑周边喷射井点井点布置，降水过程系统演示，用高压水泵

或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水或压缩空气形成水气射流，将地下水经井点外管与内管之间的间隙抽出排走。
	
	

	
	深井井点降水施工
	视频
	基坑周边深井井点井点布置，降水过程演示。井点测量定位—挖井口—安护筒钻机就位一钻孔—回填井底砂垫层—吊放井管—回填井管与孔壁间的砾石过滤层—洗井—井管内下设水泵、安装抽水控制电路—试抽水降水井正常工作—降水完毕拔井管—封井。
	
	

	
	集水明排降水
	视频
	集水明排降水演示
	
	

	地铁车站深基坑支护施工
	地下连续墙施工
	视频
	构筑钢筋砼导墙-设备进场安装-单元槽段划分和导孔施工-成槽护壁泥浆池设置和拌制（及泥浆循环处理）-进行液压抓斗成槽作业-土方凉晒装车外运-清底换浆请孔（及清刷槽段接头）-进行吊放钢筋笼与接头管（钢筋笼制作）-布设混凝土浇注导管进行浆下浇注墙体混凝土顶拔接头管-冲洗混凝土导管-清理现场并进行下一单元槽段成槽作业。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	小导管注浆施工原理及施工过程演示
	视频
	沿开挖面周边布置注浆孔-按布置的注浆眼位置钻孔-用钻机将小导管顶入岩层-用高压风将钢管内的砂石吹出-孔口止浆封堵-压注浆液。
	
	

	
	大管棚施工原理及施工过程
	视频
	施作导向墙预埋导向管-设置钻机平台-测定孔位-钻孔-钻机退出-注压浆-封孔。
	
	

	
	土钉墙施工过程
	视频
	钻孔-插筋-注浆。
	
	

	
	深层搅拌桩施工过程
	视频
	定位下沉—深入到设计深度—喷浆搅拌提升—原位重复搅拌下沉—重复搅拌提升—搅拌完成形成加固桩体。
	
	

	
	喷锚施工施工过程
	视频
	   基坑开挖→修整壁面→测放土钉位置→锚杆机就位→打入土钉至设计深度→铺设钢筋网及加强筋→主筋与土钉的焊接→喷射砼→杆体进行压力灌浆→（浆体达到设计强度后挖土至下一层锚杆施工深度）→重复以上工作直至设计基坑深度。
	
	

	
	钻孔灌注桩施工过程
	视频
	钻孔施工-钢筋笼制安-灌注砼.
	
	

	
	桩锚施工施工过程
	视频
	桩锚施工原理及施工过程演示
	
	

	
	SMW工法施工
	视频
	测量放线-开挖沟槽-桩机就位-钻进搅拌-清洗、移位-施工冷缝处理-插入型钢-型钢拔除
	
	

	地铁车站盖挖法施工
	地铁车站施工中盖挖顺作法施工
	视频
	由地表完成围护结构-以定型的预制标准构件覆盖于围护结构上，以维持场地的正常使用—往下逐层进行土方开挖及架设横撑-直至开挖到设计的底标高—依序自下而上施作建筑结构主体及防水措施—主体结构的“顺作”—主体结构完成—拆除临时路面系统的“盖”—回填土并恢复路面交通的使用。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	地铁车站施工中盖挖逆作法施工
	视频
	边桩施工—地面开挖—中间桩施工—顶板施工 —路面恢复通车—开挖地下一层土 —地下一层地板施工—地下一层边墙施工。
	
	

	地铁车站暗挖法施工
	地铁车站洞桩法施工施工过程演示
	视频
	导洞内灌注桩施工-纵梁施工-扣拱施工-大管棚超前加固施工-横撑施工。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	二次衬砌施工过程
	视频
	施工仰拱-填充及矮边墙砼-待其强度达规定龄期以后-衬砌台车就位-浇注边墙及拱部砼。
	根据施工过程要求确定
	1

	沉管施工
	沉管施工过程
	视频
	沉管施工过程演示
	根据施工过程要求确定
	1

	顶管施工
	顶管施工过程
	视频
	顶管施工过程演示
	根据施工过程要求确定
	1

	山岭隧道钻爆施工工艺


	监控与量测施工过程
	视频
	对明挖区间隧道围护结构、暗挖区间隧道、车站支护结构及受施工影响的周围地层、地下建筑物等进行安全监测。监测项目以位移监测为主，同时辅以应力、应变监测
	根据施工过程要求确定
	1

	
	
	
	
	
	

	
	隧道施工测量

	视频


	以一实际工程展示：隧道中线测量、仰拱放线测量、开挖断面尺寸检测、二衬定位测量展示。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	全断面、台阶法施工过程
	视频


	工作过程：钻眼、爆破、通风、出碴，工法的优缺点讲述，全过程展示工艺过程并配讲解。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	上部弧形导坑开挖法施工过程
	视频


	工作过程：钻眼、爆破、通风、出碴，工法的优缺点讲述，全过程展示工艺过程并配讲解。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	侧壁导坑法施工过程
	视频
	工作过程：单、双侧壁导坑法，开挖、射混凝土、钢支撑，全过程展示工艺过程并配讲解。
	根据施工过程要求确定
	1



	
	人工开挖单臂掘进机开挖施工过程
	视频


	人工用镐、铁锹、风镐开挖、机械开挖、单臂掘进机开挖展示。
	根据施工过程要求确定
	1



	
	风动凿岩机钻眼施工过程
	视频
	以一个工程实例，展示钻眼工作的全过程：安全教育、技术交底，工作过程展示：工艺步骤，爆破后的断面轮廓。并配讲解。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	液压凿岩机钻眼施工过程
	视频
	以一个工程实例：展示钻眼工作的全过程：机械组装、台车进洞、施工放线、炮眼布置、钻眼、台车掏槽钻眼工序展示，并配讲解。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	装药、起爆、找顶施工过程
	视频
	以一个实际工程为例：装药、起爆、找顶的全过程，并配讲解。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	隧道出碴运输施工过程
	视频
	展示无轨运输、有轨运输施工机械、运输机械，并配有讲解。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	
	
	
	根据施工过程要求确定
	

	
	钢拱架及钢筋网及锁脚锚杆的安装施工过程
	视频


	钢拱架及钢筋网的架立，连接、绑扎，锁脚锚杆的安装。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	隧道施工监控量测施工过程
	视频
	隧道施工的位移量测、拱顶下沉量测、净空位移量测、围岩压力、初支压力、二衬压力、应变量测，并配讲解。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	隧道防水板的铺装施工过程
	视频
	隧道拱部、边墙防水板的铺装过程展示：防水板的展开，在土工布上射钉，塑料垫片的铺装、铺装质量检查。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	隧道内层衬砌钢筋的安装施工过程
	视频
	隧道顶部、边墙、底部钢筋的绑扎，质量检查。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	隧道施工机械设备施工过程
	视频
	全面展示钢筋加工机械、提升机械、空气压缩机械、水泥搅拌机械、运输机械、挖掘械械、防水板焊接机等施工机械设备情况。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	隧道洞门导墙混凝土浇注施工施工过程
	视频
	通过实际工程，展示隧道洞口导墙混凝土浇注、振捣全过程。
	根据施工过程要求确定
	1

	
	竖井反井法施工施工过程
	视频
	结合实际工程介绍升井钻孔配合反钻、扩孔法施工，展示施工全过程。
	根据施工过程要求确定
	1

	盾构机施工工艺
	盾构机的结构与工作原理施工过程
	视频
	盾构机组成部件分解及工作过程
	根据施工过程要求确定
	1

	
	泥水平衡与气压复合盾构机施工过程
	视频
	泥水平衡与气压复合模式盾构机掘进、工作面平衡展示。


	根据施工过程要求确定
	1

	
	土压平衡盾构机工作原理施工过程
	视频
	土压平衡盾构机掘进、工作面平衡展示。


	根据施工过程要求确定
	1

	
	敞开式盾构机工作原理施工过程
	视频
	敞开式盾构机工作过程展示并配合讲解
	根据施工过程要求确定
	1

	
	管片安装施工过程
	视频
	管片拼装过程
	根据施工过程要求确定
	1

	隧道施工管理
	流程
	视频
	洞口规划——施工主要辅助设备、环境环保设备、临时建筑

进度管理——人员、机具、施工材料

安全管理——爆炸物管理与使用、人员安全配备、出入管制、通迅

环保管理——排放水处理、出碴与弃碴作业、噪声管制
	根据施工过程要求确定
	



